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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Α» 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΚΤΙΡΙΑ  
 

ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
 

ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΚΤΙΡΙΟΥ 

1 34 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

2 101 ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

3 102 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

4 - ΙΑΤΡΕΙΟ 

5 104 ΣΥΝΘΕΤΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ 

6 41 ΒΟΡΕΙΑ  ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

7 44 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

8 - FUEL  BURN 

9 - ΥΔΡΑΖΙΝΗΣ 

10 - ΝΕΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

11 32 -33 WATER SPRINGLER SYSTEM HANGAR 

12 - ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

13 61 
ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ( ΠΥΡ/ΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  

 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ 
ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΣΤΗ – 
ΜΑΤΩΝ 

ΧΩΡΟΣ   ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 

1 34 C - TEC CO2 3 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ 

2 101 SIMPLEX  4100 - - - 

3 102 SIMPLEX  4100 HALON 1211 1 
ΥΠΟΓΕΙΟ  

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ 

4 ΙΑΤΡΕΙΟ 
NOTIFIER 

By Honeywell 
 
- 

 
- 

 
- 

5 104 ESSER CO2 5 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ 

6 
41 ΒΟΡΕΙΑ 

ΕΠΕΚΤ. 
OLYMPIA 

ELECTRONICS 
 
- 

 
- 

 
- 

7 
 

44 
 

SIMPLEX 4010 

FM – 200 1  
ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙ-

Α 
 

INERGEN 1 

ΑΦΡΟΥ 2 

8 
FUEL 
BURN 

ESSER ΑΦΡΟΥ 2 - 

9 YΔΡΑΖΙΝΗΣ 
ESSER 

DRAGER 
REGARD 2400 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 
ΥΔΡΑΖΙΝΗΣ 

3 
ΚΤΙΡΙΟ 

ΥΔΡΑΖΙΝΗΣ 

10 
ΝΕΟ 

ΑΝΤΛΙΟ- 
ΣΤΑΣΙΟ 

 
CLARKE ( 2 ) 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΝΤΛΙΩΝ 

2 ΚΥΡΙΕΣ 
2 ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
WATER 

SPRINGLER 
1 

11 
 

32 - 33 

ΕSI 
Edwards System 

Technology 

WATER 
SPRINGLER 

 
CO2 

 
1 
 
 
1 

ΥΠΟΣΤΕΓΟ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

12 
ΑΠΟΧΡΩΜΑ- 

ΤΙΣΜΟΥ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

NOTIFIER by 
Honeywell 

ΑΦΡΟΥ 1 
ΥΠΟΣΤΕΓΟ 

ΑΠΟΧΡΩΜΑ- 
ΤΙΣΜΟΥ 

13 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ
ΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟ ¨ 61 ¨ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ 

ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
 
- 

 
 
- 

 
ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΚΤΙΡΙΑ 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  -  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   ΒΛΑΒΩΝ 
 
 

Η προληπτική συντήρηση, η αποκατάσταση βλαβών και η περιοδική 
παρακολούθηση των συστημάτων Πυρανίχνευσης, περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
εργασίες : 
 

1. Έλεγχος σωστής λειτουργίας κυκλωμάτων ανίχνευσης και κυκλωμάτων 
συναγερμού των κεντρικών πινάκων πυρανίχνευσης. 

2. Δοκιμή λειτουργίας ανιχνευτών. 
3. Μετρήσεις τάσεων ελέγχου γραμμών ανιχνευτών στο τελευταίο ανιχνευτή 

κάθε ζώνης. 
4. Μετρήσεις τάσεων ηρεμίας και λειτουργίας οπτικοακουστικών συσκευών 

συναγερμού. 
5. Έλεγχος πλήρους λειτουργίας και συνεργασίας τοπικών υποπινάκων 

συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης  με τον κεντρικό πίνακα του κτιρίου και 
μετάδοση σημάτων στο κέντρο ελέγχου στον Πυροσβεστικό Σταθμό ( Κτ. 61 ). 

6. Μετρήσεις – ρυθμίσεις τάσεων τροφοδοτικών και φορτιστών μπαταριών. 
7. Λειτουργία κυκλωμάτων ελέγχου ( CONTROL ) και μέτρηση σημάτων εισόδου 

– εξόδου. 
8. Έλεγχος χωρητικότητας μπαταριών. 
9. Δοκιμές κυκλωμάτων συναγερμού κομβίων. 
10. Έλεγχος προγραμμάτων ( software ) και εκτύπωση λίστας σημείων. 
11. Σύνταξη φύλλου συντήρησης και ενημέρωση βιβλίου Πυρασφάλειας και 

χορήγηση πιστοποιητικών καλής λειτουργίας για κάθε Κτίριο και κάθε 
σύστημα αυτόματης Πυρόσβεσης κάθε τρίμηνο. 

 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για όλες τις ενέργειες προληπτικής συντήρησης των συστημάτων να τηρούνται  
                     πιστά οι οδηγίες και οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τα εγχειρίδια της  
                     κατασκευάστριας εταιρείας. 
                     Τα εγχειρίδια, σχέδια και τεχνικές προδιαγραφές φυλάσσονται στην Υπηρεσία  
                     Πυρασφάλειας Ε.Α.Β.    
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ΣΥΣΤΗΜΑ  HALON 1211 

 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                                           ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
  

 
 
 
 
 
 
 

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ – 
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5 %. 

12 ΜΗΝΕΣ 

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ. 60 ΜΗΝΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ. 

6 ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ 
ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ 
ΖΩΝΗ.  
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ 
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ, 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ 
ΣΥΛΛΕΚΤΗ. 
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ. 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

12 ΜΗΝΕΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΑΒ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

60 ΜΗΝΕΣ 
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ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΑΝΘΡΑΚΟΣ (CO2) 
 

 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                                      ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
 
ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ-
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%.                                                                  

12 ΜΗΝΕΣ 

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ.                                            60 ΜΗΝΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ.                                                                        

6 ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ 
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗ. 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ 
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ 
ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ.                                             

12 ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ 
ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΜΕ 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.                                

6 ΜΗΝΕΣ 

ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.                                            

6 ΜΗΝΕΣ 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ 
ΦΙΑΛΩΝΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 
ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 
ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ . ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ 
ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ 
ΠΙΕΣΕΩΣ.              

12 ΜΗΝΕΣ 

ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.                                          

12 ΜΗΝΕΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Α.Β 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.                       

60 ΜΗΝΕΣ 
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  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΦΡΟΥ 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                                        ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 

 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.                            1 ΜΗΝΑΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 
ΤΥΧΟΥΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ.                                                                                

6 ΜΗΝΕΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ – 
ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΕΚΧΥΣΗΣ.                     

12 ΜΗΝΕΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΟΥ 
ΤΟΥ ΑΕΡΑ.                                        

3 ΜΗΝΕΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΟΛΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.                                                                                   

12 ΜΗΝΕΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΑΒ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.             

60 ΜΗΝΕΣ 

 
 
 

*********   ΠΡΟΣΟΧΗ  **********    
ΛΟΓΩ  ΤΗΣ ΕΥΑΙΑΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΡΟΥ, 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΙΣΤΑ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ MANUAL  
THΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Αριθ. Διακήρυξης  830 
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ΣΥΣΤΗΜΑ   FM - 200 
 

   
 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                                           ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
  

 

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ – 
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΤΟΥ 5 %.                                                            

12 ΜΗΝΕΣ 

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ.                                                   60 ΜΗΝΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ.                                                                                                   

6 ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ 
ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ 
ΖΩΝΗ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 
ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ. 
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ. 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.                                               

12 ΜΗΝΕΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΑΒ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.                  

60 ΜΗΝΕΣ    
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ΣΥΣΤΗΜΑ   INERGEN 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                                         ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
  

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ – 
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5 %.                                                            

12 ΜΗΝΕΣ 

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ.                                                   60 ΜΗΝΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ.                                                                                                   

6 ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ 
ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ 
ΖΩΝΗ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 
ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ, 
ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 
ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ. ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ 
ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.                                               

12 ΜΗΝΕΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΑΒ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.                  

60 ΜΗΝΕΣ    
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ΣΥΣΤΗΜΑ  WATER SPINGLER 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Ε.Α.Β. 
 
 


